

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: **841/VEBA/28/15**

Na stavbu:

OPRAVA KOMUNIKACE DOLNÍ RYCHNOV – DOBROVSKÉHO UL. - POŠTA

I) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo: **Obec Dolní Rychnov**
Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov
Adresa pro zasílání
faktur a dokumentů: dtto

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Anna Klímová Starostka obce

- ve věcech technických: Milan Gaží Technický dozor - tel.603 179 655

Tel.: 352 628 210

Fax.: 352 628 210

e-mail: obec@dolnirychnov.cz

IČ:

005 73 132

DIČ:

CZ00573132

Banka:

Česká spořitelna

č.ú.:

863025369/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Sídlo: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Fakturační adresa: **STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice**
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

Adresa pro zasílání
faktur a dokumentů:

STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Klas - technický vedoucí oblasti, zmocněn k jednání
Martin Liška - vedoucí provozní jednotky, zmocněn k jednání
- ve věcech technických: Martin Liška - vedoucí provozní jednotky
Ing. Milan Viták - stavbyvedoucí, tel. 724 136 862

Tel.: 377 832 811

Fax.: 377 832 812

e-mail: martin.liska@strabag.com

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ 608 38 744

Banka:

Raiffeisenbank

č.ú.:

1100029040/5500

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel nebo STRABAG a.s.)

II) PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo:

OPRAVA KOMUNIKACE DOLNÍ RYCHNOV – DOBROVSKÉHO UL. – POŠTA

v rozsahu uvedeném v cenové nabídce (Příloha č. 1 smlouvy o dílo)

Místo plnění : Dolní Rychnov ppč. 130/1,

- 2/ Do předmětu plnění dále patří:

- uvedení stavbou dotčených ploch do původního nebo projektovaného stavu,
- průběžné čištění místních komunikací v průběhu realizace znečištěných stavbou,
- zajištění bezpečného užívání okolních komunikací,
- zajištění nezbytného dopravního značení souvisejícího s realizací stavby,
- dokumentace skutečného provedení a atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, výsledky předepsaných zkoušek – vše 2 x,
- doklad o opětovném převzetí stavbou dotčených sítí jejími správci,
- zajištění vytyčení inženýrských sítí na základě podkladů předaných objednatelem,
- doklad o likvidaci odpadů ze stavby,
- vedení stavebního deníku.

- 3/ Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj jeho cenu.

III) PODKLADY

- 1) Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- tato smlouva o dílo včetně jejích změn
- dokumentace o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí

- 2) Smluvní strany potvrzují, že podklady pro provedení díla byly předány zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.

- 3) Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

IV) CENA DÍLA

- 1) Celková cena díla stanovená na základě rozpočtu činí:

<u>OPRAVA KOMUNIKACE DOLNÍ RYCHNOV – DOBROVSKÉHO UL. - POŠTA</u>	
	572 120,81 Kč
Celkem bez DPH	572 120,81 Kč

- 2) Cena díla byla určena na základě rozpočtu předloženého v nabídce zhotovitele s tím, že tento vychází z výkazu výměr. Ceny jednotlivých položek obsahují veškeré náklady zhotovitele, stanovené v závislosti na technické specifikaci položek.
- 3) Rozpočet (cenová nabídka) je nedílnou součástí této smlouvy jakožto příloha č. 1 této smlouvy.
- 4) Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH č.235/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro objednatele vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Sazba DPH bude uvedena na faktuře dle aktuálně platného zákona o DPH.
- 5) Změna rozsahu díla s vazbou na cenu díla a termín dokončení díla musí být vždy písemně odsouhlasena objednatelem.
- 6) Zápisy ve stavebním deníku obsahující příslušné náležitosti (zejména ustanovení o tom, že se smluvní strany dohodly na změně podmínek této smlouvy a specifikaci, v čem se tyto podmínky mění) podepsané osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních se považují za změnu této smlouvy.
- 7) V případě změny rozsahu díla o více než 5% celkového objemu prací (vícepráce, méněpráce) bude vždy sepsán písemný dodatek k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, nemá zhotovitel právo na jejich zaplacení.

V) TERMÍN PLNĚNÍ

- 1) Podmínkou zahájení stavebních prací je vydání pravomocného stavebního povolení a předání staveniště zhotoviteli.

Termín předání staveniště zhotoviteli:

22. týden roku 2015

- 2) Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště, které bude bez právních a faktických vad, v termínu nejméně 2 dny před termínem předání staveniště V případě prodlžení objednatele s předáním staveniště dochází k posunutí termínu zahájení i dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou bude objednatel v prodlžení s výzvou a předáním staveniště.

- 3) Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací: **01.06.2015**

Termín dokončení stavebních prací na díle: **07.08.2015**

Termín předání díla včetně dokladů dle čl. VI) odst. 6): **07.08.2015**

Termín odstranění zařízení staveniště: **07.08.2015**

Termín vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: **07.08.2015**

- 4) Objednatel se zavazuje zajistit koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. V případě, že tuto povinnost objednatel nesplní, prodlužuje se termín dokončení prací a předání díla dle této smlouvy o dobu, po kterou nebude zhotoviteli umožněno práce provádět.
- 5) Dokončené dílo je zhotovitel oprávněn předat objednateli i před sjednaným termínem pro dokončení.
- 6) Termín pro dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:
 - pokud dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací (nad 5%)